

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες: 2103692125

Αθήνα, 07/06/2017

Πρωτ: 7356

Αριθμ.

Διεκπ: 4580

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### "Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών καθισμάτων"

#### Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Β') όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή και τοποθέτηση είκοσι τεσσάρων (24) μεταλλικών καθισμάτων (παγκάκια), στις υπάρχουσες μαρμάρινες βάσεις του προαύλιου χώρου του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν (πρώην Καπνεργοστάσιο), σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16081/18.04.2016 υπηρεσιακό σημείωμα και τα συνημμένα σε αυτό από Νοεμβρίου 2015 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και πέντε (5) σχέδια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής.
3. Την υπ' αριθμ. 10463/7034/21.07.2016 απόφαση συγκρότησης επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών και το από 11.05.2017 πρακτικό της παραπάνω επιτροπής.
4. Την υπ' αριθμ. 6956/4349/30.05.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΚΑΕ 0851 με α/α υποχρ. 1035.
5. Την υπ' αριθμ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/09.11.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει.

### **Αποφασίζουμε**

την ανάθεση στον **ΝΙΚΟΛΑΟ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ**, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 30, 164 62, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, της εκτέλεσης εργασιών για την κατασκευή και τοποθέτηση είκοσι τεσσάρων (24) μεταλλικών καθισμάτων (παγκάκια), στις υπάρχουσες μαρμάρινες βάσεις του προαύλιου χώρου του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων επί της οδού Λένορμαν (πρώην Καπνεργοστάσιο), σύμφωνα με όσα ακριβώς αναφέρονται στην από Νοεμβρίου 2015 τεχνική περιγραφή, γενικούς όρους και πέντε (5) σχέδια της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου της Βουλής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 (Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (12.499,20 €), ήτοι 10.080,00 € + 2.419,20 € για ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0851 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2017, (σύμφωνα με την από 10.05.2017 προσφορά του αναδόχου).

Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης των εργασιών θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

## ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.

Καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (Μεγ. Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, γρ. 517) για την υπογραφή της σχετικής δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας απόφασης.

Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Κουρκουτά Μαρία, πρόεδρο, β) Αγγελούση Βασιλική, γ) Συμεωνίδη Γεώργιο, μέλη και δ) Κορολή Σταματίνα, ε) Γιαννόπουλο Παναγιώτη, αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού πρακτικού. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρακτικού θα διώκεται πειθαρχικά.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  3. Προϊστ. Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης
  4. Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού
  5. Τμήμα Προμηθειών
  6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  7. Τμήμα Κτιρίων & Περιβάλλοντος Χώρου
  8. Μέλη Επιτροπής
  9. Ενδιαφερόμενο
- Σ.Α. 1464\_2017\_OPS  
a.s\_01/06/2017